



REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARITE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

**AGENCE DE GESTION DES ROUTES
(AGEROUTE-GUINEE S.A)**

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION,
AMÉNAGEMENT, RÉHABILITATION DE ROUTES, OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET
OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT EN SIX (06) LOTS.**

LOT 1 : TRAVAUX D'URGENCE DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YATTAYAH FILADALFI – YATTAYAH CENTRE – YATTAYAH BOUWELKORBE – YATTAYAH FOULAMADINA EN BETON BITUMINEUX, D'UNE LONGUEUR DE 2 463 ML, Y COMPRIS LES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT, DANS LA COMMUNE DE SONFONIA ;

LOT 2 : TRAVAUX D'URGENCE DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE COBAYAH EN BETON BITUMINEUX, D'UNE LONGUEUR DE 1 965 ML, Y COMPRIS LES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT, DANS LA COMMUNE DE SONFONIA ;

LOT 3 : TRAVAUX D'URGENCE D'AMENAGEMENT EN BETON BITUMINEUX DE LA ROUTE D'ACCES TRAVERSANT LA ZONE INONDABLE DU QUARTIER SOUNTOUDIANA, SUR L'AXE MENANT A LA PRISON CIVILE DE MANDIANA, D'UN LINEAIRE DE 4,00 KM, DANS LA COMMUNE URBAINE DE MANDIANA ;

LOT 4 : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA ROUTE KASSONYAH - KOUNTYAH (7KM) ;

LOT 5 : TRAVAUX D'URGENCE DE REHABILITATION DE 2,92 KM EN BETON ARME DES ZONES INONDABLES DE KIPE, DES AXES ROUTIERS SITUES DERRIERE LA STATION TOTAL T2 ; LES AXES ROUTIERS ENTRE T2 – LYCEE FRANÇAIS ET LA FERME KAPORO, Y COMPRIS LES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ;

LOT 6 : TRAVAUX D'URGENCE D'AMENAGEMENT EN BETON BITUMINEUX D'UNE ROUTE DE 4,8 KM A YONKORONYA DANS LE DISTRICT DE FRIGUIADI VILLAGE, SOUS-PREFECTURE DE MANEAH, PREFECTURE DE COYAH.

APPEL D'OFFRES OUVERT N° : 005T/DAO/AGEROUTE/DMC/2026

SOURCE DE FINANCEMENT : Budget National de Développement (BND)

Septembre 2026

[Handwritten signatures and initials]

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS

Objet : Procès-verbal d'ouverture des plis relatifs dossier d'appel d'offres ouvert pour les travaux de construction, aménagement, réhabilitation de routes, ouvrages de franchissement et ouvrages d'assainissement en six (06) lots.

L'an deux mille vingt-six, le 04 Septembre, la Commission de Passation des Marchés Publics s'est réunie dans la salle de réunion de la Direction Générale de l'AGEROUTE Guinée S.A au 1^{er} étage de la Villa 05, pour procéder à l'ouverture des offres relative à l'appel d'offres citée en objet.

Cette Commission est composée de :

Président : Mohamed Lamine KEITA

DMC/ AGEROUTE GUINEE S.A

Rapporteur : Naby Zakaria TOURE

CSBGC/ AGEROUTE GUINEE S.A

Membres :

M. Souleymane DIAKITE

DTERM/ AGEROUTE GUINEE S.A

M. Zaoro Gadey HABA

CPR/AGEROUTE GUINEE S.A

M. Morlaye TOURE

CCSJ/ AGEROUTE GUINEE S.A

MME Djaka KEITA

CSVU/AGEROUTE GUINEE S.A

M. Facinet MANSARE

CSSR/ AGEROUTE GUINEE S.A

Il faut noter la présence de deux observateurs de la DGCMP à savoir :

Mme Kadiatou KABA

DGCMP

M. Naby Laye SYLLA

DGCMP


Après les salutations d'usages, Monsieur le Directeur des Marchés et Contrats a, au nom de Monsieur le Directeur Général de l'AGEROUTE Guinée S.A, remercié les membres de la Commission et les représentants des entreprises pour nous avoir honoré de leur présence. Il a aussi fait une large communication concernant l'importance et le caractère urgent desdits travaux.

Ensuite, Monsieur le Directeur des Marchés et Contrats de l'AGEROUTE GUINEE S.A, a souhaité bonne chance à tous les candidats et a exhorté la commission à observer la discrétion et la transparence dans les évaluations.

La Commission a reçu dans les locaux de l'AGEROUTE GUINEE S.A, à la date et l'heure limites fixées, Lot 1 : 5 ; lot 2 : 4 ; lot 3 : 3 ; lot 4 : 8 ; lot 5 : 12 et lot 6 : 8 plis de la part des soumissionnaires.

Ensuite, après ces informations, le Président de la Commission a invité le Rapporteur à procéder à l'ouverture des plis qui a consisté en la lecture du nom de soumissionnaire et aux constats de l'existence des pièces demandées.

Les résultats découlant de ces constats sont consignés dans le tableau ci-après :





❖ Physionomie des offres lus publiquement :

- ❖ Lot 1 : Travaux d'urgence de construction de la route Yattayah Filadelfi – Yattayah centre – Yattayah Bouwelkorbe – Yattayah Foulamadina en béton bitumineux, d'une longueur de 2 463 ml, y compris les ouvrages d'assainissement, dans la commune de Sonfonia ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cauton de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	ENTREPRISE SABOU CONSTRUCTION SARLU	36 095 591 488	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	541 433 873	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	04 MARS 2027
2	GROUPEMENT MRJF GUINEE / MRJF BURKINA FASO	81 515 340 160	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	1 250 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	180 JOURS
3	GPC SA	48 527 332 768	120 JOURS	NEANT	8 MOIS	1 231 381 069	AFG GUINEE	27 FEVRIER 2027
4	EBC SAS	31 868 776 866	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	511 688 250	SKY BANK GUINEA	4 MARS 2027
5	GROUPEMENT BELION - EGEROT	28 775 443 380	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	450 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	6 MARS 2027

NTX

❖ Lot 2 : Travaux d'urgence de construction de la route de Cobayah en béton bitumineux, d'une longueur de 1 965 ml, y compris les ouvrages d'assainissement, dans la commune de Sonfonia ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	EBC	26 401 296 856	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	-	NEANT	-
2	SYLY BTP	23 174 491 700	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	347 617 376	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	4 MARS 2027
3	MADYA PRESCOM	24 792 271 450	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	371 884 072	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	4 FEVRIER 2027
4	GROUPEMENT MRJF GUINEE / MRJF BURKINA FASO	76 612 434 428	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	1 150 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	180 JOURS

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



- ❖ Lot 3 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux de la route d'accès traversant la zone inondable du quartier Sountoudiana, sur l'axe menant à la prison civile de Mandiana, d'un linéaire de 4,00 km, dans la commune urbaine de Mandiana ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cautiion de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GROUPEMENT MRJF GUINEE / MRJF BURKINA FASO	115 081 502 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 730 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	180 JOURS
2	SOCIETE BELLE GUINEE SARLU	74 444 801 868	150 JOURS	NEANT	NEANT	-	NEANT	-
3	BREH MINING CORPORATION SARLU	58 695 122 436	150 JOURS	NEANT	NEANT	974 825 591	SKY BANK GUINEA	4 MARS 2027

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

❖ LOT 4 : Travaux de reconstruction de la route Kansonya - Kountiyah (7km) ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cauton de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	ECAR	150 769 779 700	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	1 830 320 150	VISTA BANK	04 MARS 2027
2	GROUPEMENT MRJF GUINEE / MRJF BURKINA FASO	299 978 842 950	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	4 500 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	180 JOURS
3	EGTT SARL	146 143 305 926	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	2 507 100 000	BSIC	3 MARS 2027
4	GRUPE SOGEFEL	149 170 308 861	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	2 600 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	4 MARS 2027
5	CBITEC	128 819 064 717	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	1 932 285 971	ECOBANK GUINEE	180 JOURS
6	GPC SA	532 895 288 905	120 JOURS	NEANT	12 MOIS	5 193 902 457	AFG GUINEE	27 FEVRIER 2027
7	BEGEC TP	185 285 036 015	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	3 000 000 000	VISTA BANK	4 MARS 2027
8	GROUPEMENT INTERCODE -- SOGETRAP - DIOULDE ET FILS HOLDING	97 160 544 258	NEANT	NEANT	12 MOIS	1 462 068 163	SKY BANK GUINEA	4 FEVRIER 2027

[Signature]

[Signature]

[Signature]

N28



- ❖ LOT 5 : Travaux d'urgence de réhabilitation de 2,92 km en béton arme des zones inondables de Kipé, 2 des axes routiers situés derrière la station total t2 ; les axes routiers entre T2 – Lycée français et la ferme Kaporo, y compris les ouvrages d'assainissement ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	ENTREPRISE SABOU CONSTRUCTION SARLU	43 830 136 020	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	675 224 305	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	04 MARS 2027
2	ENTREPRISE KEMBOU CONSTRUCTION	65 369 645 330	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	980 544 680	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	04 MARS 2027
3	GROUPE INDUSTRIE KOUROUFIN	33 850 528 700	NEANT	NEANT	10 MOIS	529 090 149	DIAMA BANK	18 MARS 2027
4	EGTT SARL	55 921 378 173	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	878 400 000	BSIC	3 MARS 2027
5	KABALABA MINING SARL	49 056 792 417	150 JOURS	0,5 A 1%	10 MOIS	735 851 886	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
6	FRIENDS INTERNATIONAL	47 027 135 650	180 JOURS	NEANT	7 MOIS	744 600 000	VISTA BANK	4 MARS 2027
7	EBC SAS	49 732 239 542	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	613 200 000	SKY BANK GUINEA	4 MARS 2027

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



8	GUITRAFOR SARL	43 909 550 197	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	658 643 252, 96	SKY BANK GUINEA	4 MARS 2027
9	GROUPEMENT BELION - EGEROT	46 924 537 920	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	750 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	6 MARS 2027
10	GROUPEMENT MRJF GUINEE / MRJF BURKINA FASO	85 001 747 470	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 276 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	180 JOURS
11	MADYA PRESCOM	46 292 833 510	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	694 992 503	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	4 FEVRIER 2027
12	GPC SA	93 119 852 072	120 JOURS	NEANT	10 MOIS	2 362 916 246	AFG GUINEE	27 FEVRIER 2027

428



❖ LOT 6 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux d'une route de 4,8 km à Yonkoronya dans le district de Friguiadi village, sous-préfecture de Manéah, préfecture de Coyah

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	EGUIER SARL	76 335 021 800	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 145 025 327	VISTA BANK	04 MARS 2027
2	SCI SARLU	65 379 543 800	180 JOURS	NEANT	10 MOIS	980 639 157	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
3	GROUPEMENT MRJF GUINEE / MRJF BURKINA FASO	140 423 579 900	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	2 107 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	180 JOURS
4	FRIENDS INTERNATIONAL	66 441 803 900	180 JOURS	NEANT	7 MOIS	-	NEANT	-
5	GROUPE SOGEFEL	75 354 471 823	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 300 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	4 MARS 2027
6	EBC SAS	58 565 609 762	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	-	NEANT	-
7	GPC SA	80 078 935 549	120 JOURS	NEANT	10 MOIS	2 032 002 990	AFG GUINEE	27 FEVRIER 2027
8	GROUPEMENT INTERCODE - SOGETRAP - DIOULDE ET FILS HOLDING	45 620 044 441	NEANT	NEANT	10 MOIS	684 300 666	SKY BANK GUINEA	4 FEVRIER 2027

228



Au terme de cette séance d'ouverture des plis, le Président de la Commission a donné la parole aux représentants des entreprises pour d'éventuelles questions d'éclaircissement et leurs avis sur le déroulement de l'ouverture des plis.

A cet effet, les représentants des entreprises ont exprimé toute leur satisfaction sur le déroulement de l'ouverture des plis et ont remercié les membres de la commission pour le sérieux qui a caractérisé l'ouverture des offres.

En outre, le Président de la Commission a ensuite remercié les représentants des entreprises avant de les inviter à se retirer pour permettre à la Commission de poursuivre les travaux.

La séance d'ouverture des plis a été levée le 05 septembre 2026 à 3 heures 19 minutes.

Ont signé

Le Président de la Commission



M. Mohamed Lamine Keita
DMC/ AGEROUTE GUINEE S.A

Le Rapporteur

M. Naby Zakaria TOURE
CBGC/AGEROUTE GUINEE S.A